



COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO NELLA SCUOLA MEDIA

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Raffaello Possidente

RUP:

Dott. Ing. Giuseppe Busia

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO 3 - QUADRO ECONOMICO

Scala :

Varie

Data :

Gennaio 2018

Aggiornamento:

Collaboratore:

Ing. Giuseppe Aru

Dott. Ing. Raffaello Possidente - Via Monsignor Piovella, 11 - 09121 Cagliari

Tel/Fax 070663095 - e-mail: possidenteraffaello@gmail.com - pec: raffaello.possidente@ingpec.eu

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI - LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL
CONSUMO ENERGETICO NELLA SCUOLA MEDIA - PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori al lordo del ribasso	(A)	€	120.467,53
Oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso	(B)	€	4.000,00
Importo totale di progetto a lordo del ribasso	(C) = (A)+(B)	€	124.467,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo RUP	€	2.489,35
Fondo per accordi bonari	€	3.734,03
Pratiche ENEL e GSE	€	2.000,00
Analisi geotecniche di laboratorio	€	1.000,00
Imprevisti	€	1.433,54
Spese tecniche compresa CNPAIA	€	11.440,00
IVA spese tecniche (22%)	€	2.516,80
IVA sui lavori (10% di C)	€	12.446,75
Totale somme a disposizione	€	37.060,47
Sommano	€	161.528,00

Il Tecnico
Dott. Ing. Raffaello Possidente